

LAVORI DI		lavori di ristrutturazione Asilo Bocchino in Canelli				IMPORTO	€	700.277,75	15	
<i>(allegato al verbale di gara in data16 giugno 2008.....)</i>									2	
N.	Impresa	Ribasso	Importo Offerta	Taglio delle Ali	Offerte Valide	Scarti	Offerte Anomale	Offerte Ammesse	Aggiudicataria	posiz
1	M.I.T. srl - Nichelino	14,660%	€ 597.617,03		14,660%			14,660%		10
2	ATI CS costruzioni / CREUMA	15,870%	€ 589.143,67		15,870%	1,069%	anomala			4
3	EDITALIA costruzioni srl - Torino	17,458%	€ 578.023,26	esclusa						1
4	F.II MACRI' srl - Salassa	17,447%	€ 578.100,29	esclusa						2
5	I.T.A.S. srl - Novara	14,789%	€ 596.713,67		14,789%			14,789%		9
6	GEOEDIL srl - Agliano Terme	7,370%	€ 648.667,28	esclusa						15
7	TERMO "A" - Torino	13,947%	€ 602.610,01		13,947%			13,947%		12
8	Consorzio Ravennate - Ravenna	14,824%	€ 596.468,58		14,824%	0,023%		14,824%		8
9	ATI SA.Pi srl / TECNOEDI srl	17,131%	€ 580.313,17		17,131%	2,330%	anomala			3
10	Ediltorre sas - S.Salvatore M.to	14,620%	€ 597.897,14		14,620%			14,620%		11
11	D.R.C. srl - Canelli	8,900%	€ 637.953,03	esclusa						14
12	TECNIC Tecnologie srl - Monticello	14,861%	€ 596.209,47		14,861%	0,060%		14,861%		7
13	CIERRE snc - Torino	15,438%	€ 592.168,87		15,438%	0,637%		15,438%		6
14	AIELLO costruzioni s. Rocco di Bernezzo	11,100%	€ 622.546,92		11,100%			11,100%		13
15	Superfici srl - Asti	15,570%	€ 591.244,50		15,570%	0,769%		15,570%	Superfici srl - Asti	5
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
					MEDIA	MEDIA	SOGLIA DI ANOMALIA			
					14,801%	0,815%	15,616%			

Il Segretario

Il Presidente di gara

Il Testimone