

| LAVORI DI  |                                    | ripristino tramezzature cantine e rifacimento impianti elettrici alloggi |                 |                  | IMPORTO        | €      | 45.773,24          | 14              |                   |     |
|--|------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|--------|--------------------|-----------------|-------------------|-----|
| (allegato al verbale di gara in data .....4 marzo 2008.....) |                                    |  |                 |                  |                |        |                    | 2               |                   |     |
| N.   | Impresa                            | Ribasso  | Importo Offerta | Taglio delle Ali | Offerte Valide | Scarti | Offerte Anomale    | Offerte Ammesse | Aggiudicataria    | Pos |
| 1  | Lazzarin srl - Valenza (AL)        | 17,550%  | € 37.740,04     |                  | 17,550%        | 1,371% |                    | 17,550%         |                   | 7   |
| 2  | Viglione Stefano - Margarita (CN)  | 22,556%  | € 35.448,63     | esclusa          |                |        |                    |                 |                   | 1   |
| 3  | VSA srl - Borgaro Torinese (TO)    | 4,280%   | € 43.814,15     | esclusa          |                |        |                    |                 |                   | 14  |
| 4  | Coop. Pavese scarl - Pavia         | 12,410%  | € 40.092,78     |                  | 12,410%        |        |                    | 12,410%         |                   | 11  |
| 5  | P.M. Elettrica - S. Damiano d'Asti | 16,100%  | € 38.403,75     |                  | 16,100%        |        |                    | 16,100%         |                   | 8   |
| 6  | I.E.QU. - Torino                   | 19,964%  | € 36.635,07     |                  | 19,964%        | 3,785% | anomala            |                 |                   | 4   |
| 7  | Elettro 2000 TLC - Asti            | 20,599%  | € 36.344,41     |                  | 20,599%        | 4,420% | anomala            |                 |                   | 3   |
| 8  | M.P.M. Impianti elettrici - Asti   | 11,200%  | € 40.646,64     |                  | 11,200%        |        |                    | 11,200%         |                   | 12  |
| 9  | SAMA Impianti - Spinetta M.go (AL) | 6,900%   | € 42.614,89     | esclusa          |                |        |                    |                 |                   | 13  |
| 10   | Agosto Antonio - Asti              | 13,610%  | € 39.543,50     |                  | 13,610%        |        |                    | 13,610%         |                   | 9   |
| 11   | IMEG srl - Torino                  | 17,960%  | € 37.552,37     |                  | 17,960%        | 1,781% |                    | 17,960%         | IMEG srl - Torino | 6   |
| 12   | Poncini Lorenzo - Calliano (AT)    | 12,600%  | € 40.005,81     |                  | 12,600%        |        |                    | 12,600%         |                   | 10  |
| 13   | IL.MA snc - Carignano (TO)         | 19,800%  | € 36.710,14     |                  | 19,800%        | 3,621% | anomala            |                 |                   | 5   |
| 14   | Elettro Service - Asti             | 21,151%  | € 36.091,74     | esclusa          |                |        |                    |                 |                   | 2   |
| 15   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 16   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 17   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 18   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 19   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 20   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 21   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 22   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
| 23   |                                    |  |                 |                  |                |        |                    |                 |                   |     |
|  |                                    |  |                 |                  | MEDIA          | MEDIA  | SOGLIA DI ANOMALIA |                 |                   |     |
|  |                                    |  |                 |                  | 16,179%        | 2,995% | 19,175%            |                 |                   |     |

Il Segretario

Il Presidente di gara

Il Testimone