
ALLEGATO "A"

Il  Segretario Il Presidente di gara Il Testimone

LAVORI DI     IMPORTO  € 217.073,31 

(allegato al verbale di gara in data …………08 novembre 2010……………….)

N. Impresa Ribasso Scarti Offerte Ammesse Aggiudicataria

1 20,000%  € 173.658,65 esclusa
2 19,820%  € 174.049,38 19,820% 0,845% anomala
3 19,091%  € 175.631,84 19,091% 0,116% 19,091%
4 TE Torino engineering 19,935%  € 173.799,75 19,935% 0,960% anomala
5 17,553%  € 178.970,43 17,553% 17,553%
6 19,323%  € 175.128,23 19,323% 0,348% 19,323%
7 21,846%  € 169.651,47 esclusa
8 18,110%  € 177.761,33 18,110% 18,110%
9 19,123%  € 175.562,38 19,123% 0,148% 19,123%

10 19,624%  € 174.474,84 19,624% 0,649% anomala
11 15,825%  € 182.721,46 esclusa
12 18,125%  € 177.728,77 18,125% 18,125%
13 19,460%  € 174.830,84 19,460% 0,485% 19,460%
14 19,199%  € 175.397,41 19,199% 0,224% 19,199%
15 18,556%  € 176.793,19 18,556% 18,556%
16 19,694%  € 174.322,89 19,694% 0,719% anomala
17 19,371%  € 175.024,04 19,371% 0,396% 19,371%
18 19,822%  € 174.045,04 19,822% 0,847% anomala
19 11,750%  € 191.567,20 esclusa
20 18,603%  € 176.691,16 18,603% 18,603%
21 18,820%  € 176.220,11 18,820% 18,820%
22 LUCA' Rocco 19,412%  € 174.935,04 19,412% 0,437% 19,412%
23 19,984%  € 173.693,38 esclusa
24 19,573%  € 174.585,55 19,573% 0,598% anomala
25 CEAM 19,869%  € 173.943,01 19,869% 0,894% anomala
26 19,478%  € 174.791,77 19,478% 0,503% 19,478% SA.PI. Srl
27 19,168%  € 175.464,70 19,168% 0,193% 19,168%
28 18,886%  € 176.076,84 18,886% 18,886%
29 19,857%  € 173.969,06 19,857% 0,882% anomala
30 27,710%  € 156.922,30 esclusa
31 17,396%  € 179.311,24 17,396% 17,396%
32 17,879%  € 178.262,77 17,879% 17,879%
33 17,345%  € 179.421,94 17,345% 17,345%
35 19,900%  € 173.875,72 19,900% 0,925% anomala
36 17,200%  € 179.736,70 esclusa
37 21,680%  € 170.011,82 esclusa
38 16,732%  € 180.752,60 esclusa
39 19,192%  € 175.412,60 19,192% 0,217% 19,192%
40 15,730%  € 182.927,68 esclusa
41 19,123%  € 175.562,38 19,123% 0,148% 19,123%
42 18,130%  € 177.717,92 18,130% 18,130%
43 18,240%  € 177.479,14 18,240% 18,240%
44 18,683%  € 176.517,50 18,683% 18,683%
45 19,106%  € 175.599,28 19,106% 0,131% 19,106%
46 18,658%  € 176.571,77 18,658% 18,658%

MEDIA MEDIA

18,975% 0,508% 19,483%

lavori manut. Strord. Fabbr. In Asti via Dogliotti

Impoorto Offerta Taglio delle 
Ali

Offerte 
Valide

Offerte 
Anomale

Ferri srl
P.C.S. srl
CIV soc. coop.

Nicoli Fausto
IG srl
T.E.I.P. & G.S. srl
ALPA costruzioni spa
EDIL ELECTRIC srl
SMAC srl
Serioli Antoni e C. snc
F.lli Macrì srl
SIAL srl
TECNOEDI costruzioni srl
LIMINA soc. coop.
Hydroedile srl
M.A.D. Group srl
VERZI' Giuseppe snc
BREDIL srl
Casotti Antonio srl
RIMATEC srl

EDILTORRE e C. sas
Pa.r.ed. srl

SA.PI. Srl
AER srl
General Impianti srl
Consorzio Druig s.c.s.
ITALCOSTRUZIONI srl
ITALTERMICA 2000 srl
Mancuso costruzioni srl
CS costruzioni srl
ROBY COLOR srl
Gruppo Edilia spa
Gambarana srl
Ciambriello costruzioni
Mistretta snc
Margherito geom. Giovanni
I.VE.CA. srl
S.R. costruzioni srl
ITALCANTIERI srl
TERMOCLIMA srl
D.F.M. costruzioni generali srl
PANCOT Fratelli srl

SOGLIA DI 
ANOMALIA
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