

GRADUATORIA PROVVISORIA

Consorzio Ravennate	42,185%
Tagher srl	39,980%
CON.AR.ED. soc. coop.	39,803%
Gruppo Edilia Spa	38,670%
Tecnoedi costruzioni srl	38,450%
Sigma sas	37,859%
Gruppo SAE srl	36,800%
R.I.M. sas	35,710%
Grassi e Crespi srl	35,085%
Aiello costruzioni	33,330%
Ediltorre e c. sas	28,900%
Scamoter srl	28,612%
Termoclima	28,300%
Edil Atellana soc. coop.	26,261%
Bellio Libero	23,430%
Viviani Impianti srl	21,643%
CON.I.STER.	19,835%
S.C.C. srl - Tecno Engineering srl	18,880%
D.R.C. srl costruzioni generali	18,590%
MOLE cons. soc. coop.	8,712%

LAVORI DI		lavori di costruzione fabbricato in Asti - "Piazza d'Arme"			IMPORTO	€ 2.738.573,04			
<i>(allegato al verbale di gara in data11 ottobre 2010.....)</i>									
N.	Impresa	Ribasso	Importo Offerta	Taglio delle Ali	Offerte Valide	Scarti	Offerte Anomale	Offerte Ammesse	Aggiudicataria
1	Tagher srl	39,980%	€ 1.643.691,54	esclusa					
2	Tecnoedi costruzioni srl	38,450%	€ 1.685.591,71		38,450%	7,727%	anomala		
3	Aiello costruzioni	33,330%	€ 1.825.806,65		33,330%	2,607%		33,330%	
6	R.I.M. sas	35,710%	€ 1.760.628,61		35,710%	4,987%		35,710%	
7	MOLE cons. soc. coop.	8,712%	€ 2.499.988,56	esclusa					
8	Viviani Impianti srl	21,643%	€ 2.145.863,68		21,643%			21,643%	
9	Scamoter srl	28,612%	€ 1.955.012,52		28,612%			28,612%	
10	Gruppo Edilia Spa	38,670%	€ 1.679.566,85		38,670%	7,947%	anomala		
11	Sigma sas	37,859%	€ 1.701.776,67		37,859%	7,136%	anomala		
12	Ediltorre e c. sas	28,900%	€ 1.947.125,43		28,900%			28,900%	
13	CON.AR.ED. soc. coop.	39,803%	€ 1.648.538,81		39,803%	9,080%	anomala		
14	Consorzio Ravennate	42,185%	€ 1.583.306,00	esclusa					
15	Gruppo SAE srl	36,800%	€ 1.730.778,16		36,800%	6,077%		36,800%	
16	Grassi e Crespi srl	35,085%	€ 1.777.744,69		35,085%	4,362%		35,085%	
17	Edil Atellana soc. coop.	26,261%	€ 2.019.396,37		26,261%			26,261%	
18	Bellio Libero	23,430%	€ 2.096.925,38		23,430%			23,430%	
19	S.C.C. srl - Tecno Engineering srl	18,880%	€ 2.221.530,45		18,880%			18,880%	
20	D.R.C. srl costruzioni generali	18,590%	€ 2.229.472,31	esclusa					
21	CON.I.STER.	19,835%	€ 2.195.377,08		19,835%			19,835%	
22	Termoclima	28,300%	€ 1.963.556,87		28,300%			28,300%	
23									
24									
25									
26									
					MEDIA	MEDIA	SOGLIA DI ANOMALIA		
					30,723%	6,240%	36,963%		

Il Segretario

Il Presidente di gara

Il Testimone